

# COMUNE DI IZANO

PROVINCIA DI CREMONA

Via GERARDO DA IZANO 2, 26010 (CR) - Tel 0373244100 - Fax 0373244580 - P.I. 00323090191

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E LL. PP.

IZANO, lì 28.04.2011.

PROT. COMUNE N.2696/2011.

Oggetto:

## PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE 2^ STRALCIO ESECUTIVO – OPERE PREFABBRICATE

### AVVISO DI GARA ESPERITA

#### IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) e successive modificazioni;  
RICHIAMATO l'Art.80 del D.P.R. 554/99;

#### RENDE NOTO

Che il COMUNE DI IZANO, nella sua qualità di Stazione Appaltante, in data 28.04.2011 odierno, ha aggiudicato in via provvisoria, a seguito di regolare espletamento di gara per procedura negoziata, l'appalto relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE. 2^ STRALCIO ESECUTIVO – OPERE PREFABBRICATE"

#### Importo Lavori a Base d'Appalto

€.496.000,00 di cui:

- Importo Lavori a base d'Asta soggetti a ribasso: €481.000,00.
  - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso: €15.000,00.
- tutto per una spesa complessiva (I.V.A. 10% inclusa) di €545.600,00;

#### Criterio di Aggiudicazione

Massimo ribasso sull'Importo Lavori a Base d'Asta (rif. DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE N.91/32 in data 16.04.2011).

#### Ditte invitate

- A.F.I.B. S.R.L. con sede in TRINO (VC)
- CMC PREFABBRICATI S.R.L. con sede in ADRIA (RO)
- ILCEA S.P.A. con sede in ROVIGO (RO)
- BETONCABLO S.P.A. con sede in BUSTO ARSIZIO (VA)
- MORETTI PREFABBRICATI S.R.L. con sede in ERBUSCO (BS)

#### Offerte pervenute

Sono pervenute n.ro 02 (Due) offerte, presentate da:

Data	Prot. N.	Denominazione Ditta/Impresa	Sede Legale
22.04.2011	2577	BETONCABLO S.P.A.	BUSTO ARSIZIO (VA)
22.04.2011	2615	MORETTI PREFABBRICATI S.R.L.	ERBUSCO (BS)

Aggiudicazione provvisoria

I^ Classificato / Aggiudicatario provvisorio

**MORETTI PREFABBRICATI S.R.L.** con sede in Erbusco (BS), il tutto con:

- un ribasso d'asta totale pari al **6,65% (Seivirgolasesessantacinqueper cento)**;
- un importo contrattuale dei lavori provvisoriamente aggiudicati per mezzo della presente gara pari ad **€.510.414,85 (I.V.A. 10% di legge inclusa)** ovvero:  
€.481.000,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d'asta) - €.31.986,50 (ribasso d'asta del 6,65%) +  
+ €.15.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) = €.464.013,50 + 46.401,35 (I.V.A. 10%) =  
= €.510.414,85.

II^ Classificato / Non aggiudicatario provvisorio

**BETONCABLO S.P.A.** con sede in Busto Arsizio (VA), con uno sconto offerto pari al **1,00% (Unovirgolazeroper cento)**.

In fede.

**Il Tecnico Comunale**  
**Responsabile del Procedimento**  
**GUFFI Arch. ALESSANDRO**